



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ที่ อว ๘๐๒๕.๑/ ๕๐

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กราบনমসকর ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และคำสั่งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗/๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ได้ประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูนฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ คณะกรรมการฯ ได้ลงความเห็นร่วมกันและมีมติร่วมกันว่าเอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาในสาระสำคัญของเงื่อนไข ต้องมีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียด และรอบคอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูนฯ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคาและเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงมีความจำเป็นต้องขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โครงการดังกล่าวไปอีกจากเดิม กำหนดเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เป็น กำหนดเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

จึงกราบনমসকরมาเพื่อโปรดพิจารณา

(พระครูสิริสุตานุยุต,รศ.ดร.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

โปรด

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเด่น แบนปิง)

นમসকর

เห็นควรอนุมัติ เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

นমসকর

เห็นควรอนุมัติ เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

นমসকর

เห็นควรอนุมัติ เพื่อโปรดทราบ

เห็นควร.....

รักษา
(นายจักรพงษ์ เพ็ญเวียง)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
๒๐/๒/๒๕๖๙

(นายพุทธพงษ์ กันทรธ)
ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
๒๐/๒/๒๕๖๙

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสนห์ ใจสิทธิ์)
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
๒๐/๒/๒๕๖๙



ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตาม ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ และคำสั่งวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ ๗/๒๕๖๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๙ โดยมีผู้ยื่นเสนอราคายื่นข้อเสนอราคาและใบเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๖ ราย

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ร่วมกันตรวจสอบเอกสารของผู้เข้ายื่นข้อเสนอราคา แล้วปรากฏว่า เอกสารของผู้ยื่นเสนอราคาในสาระสำคัญของเงื่อนไขที่กำหนดตามที่วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกำหนดไว้ จึงต้องมีการตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดและรอบคอบให้ได้ข้อเท็จจริงตามประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเป็นธรรมแก่ผู้เสนอราคา และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ

ดังนั้น อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ วรรค ๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงมีมติให้ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เดิมกำหนดเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เป็น กำหนดเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(พระครูสิริสุตานุยุต, รศ.ตร.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย