



ประกาศ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
เรื่อง ขอย้ายระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคา
โครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน
ด้วยวิธีการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ ประกาศวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกำหนดมีกำหนดยื่นเอกสารการประกวดราคาด้วยทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

เนื่องจากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีเอกสารที่จะต้องพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดด้านเทคนิคของผู้ประสงค์เสนอราคา ซึ่งในการพิจารณาต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและระยะเวลา หากเร่งรีบดำเนินการพิจารณาอาจเกิดความเสียหายต่อทางราชการได้ เดิม “กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา” เป็น “กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาผลการเสนอราคาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(พระครูสิริสุตานุยุต, ผศ.ดร.)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย